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1. STO01- WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi :

ST02 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ST03 | INSTALACJIA WENTYLACJI
ST04 | INSTALACIA WODY
STO5 | INSTALACIA KANALIZACII
1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
instalacji sanitarnych wewnetrznych dla zamierzenia budowlanego pt.: ,Modernizowanej pomieszczenn budynku
Pedagogicznej Biblioteki Wojewddzkiej w Krakowie przy al. Marszatka F. Focha 39”.

1.1.2  Zakres stosowania ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie nowych
instalacji. Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonywaniem nizej wymienionych robdt. Zakres i ilos¢ okresla
czes$¢ projektowa wraz z kosztorysem ofertowym.

Zakres zamowienia obejmuje:

Instalacje centralnego ogrzewania.

Instalacje wentylacji mechaniczne;.

Instalacje wod-kan.

Demontaz istniejacych instalacji wentylacji, grzewczych oraz wod-kan.

1.1.3  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych

Podczas wykonania robot wystgpia nastepujace roboty towarzyszace i tymczasowe:

Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczna.

Przygotowanie stanowiska roboczego.

Utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego.

Transport technologiczny sprzetu, materiatdw, wyrobdw i narzedzi ze skfadowiska przyobiektowego do
miejsca wbudowania.

Dokonanie kontroli stanu jakosci materiatéw.

Uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na placu budowy lub
w magazynie przyobiektowym.

Przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego.

Montaz, demontaz i przestawianie rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4 m.

Wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robét i czynnosci pomocniczych.

Obstugiwanie sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi.

Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét, a zawinionych
bezposrednio przez wykonawcéw.

Oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw.

Wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno-ostrzegawczych wokoét strefy zagrozenia.

Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robét.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Posegregowanie i przygotowanie materiatéw z demontazu do wywiezienia, lub przekazanie materiatow
nadajacych sie do wykorzystania Inwestorowi.

1.1.4 Niektore okreslenia podstawowe

llekro¢ w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét jest mowa o:

a)
b)
<)

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury.
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e Budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

e Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

e Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

e Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kocowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.

e Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

e Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

e Rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

e Przedmiarze robot — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robdét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

e Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jedli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

e Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajgce, na
jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyréb budowlany jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczng, a w przypadku braku takiej z Polskg Normg wyrobu, niemajgcg statusu normy wycofanej lub
aprobatg techniczna.

e Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymagan.

e Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacg (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

e Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos$¢ za
prowadzone roboty budowlane.

e Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
wykonywaniem robdét budowlanych.

e Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
specyfikacjach technicznych.

e Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

e Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne.

e Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

e Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réowniez rdézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.1.5 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych oraz
reperdéw, przekaze dziennik budowy, dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.1.5.2 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robat

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwila przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancoéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcédw terenu
przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.1.5.3 Zgodnosc robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona
z,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczenn w dokumentacjach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
barierki ochronne, porecze, przejscia dla pieszych, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét budowlanych. Zagospodarowanie
placu budowy powinno obejmowac w szczegdlnosci:

— ogrodzenie terenu,

— drogi,

— wykonanie przejs¢ dla rucha pieszego.

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane
oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw. Szeroko$é¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢
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dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych i nasilenia ruchu. Szeroko$¢ ciggu pieszego powinna wynosic¢
przy ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej 1,2 m.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktdrej istnieje Zzrédto zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadania
z gory przedmiotédw lub materiatéw, nalezy oznakowad i ogrodzié poreczami bgdz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/1C wysokosci, z ktdrej mogg spadaé przedmioty lub materiaty.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45" w kierunku
zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byc¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce
przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow itp.
jest zabronione. W miejscach przejs¢ i przejazddw szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 1 m
wiecej niz szerokos$¢ przejscia. Przejscia i miejsce niebezpieczne powinny by¢ oznakowana znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz dobra oswietlone. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robot oswietlone zgodnie z obowigzujacymi normami.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot budowlanych wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robét oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren robdt i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robdét oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.5.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne i naziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.1.5.8 Ograniczenia obcigzenia osi pojazdow

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposéb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy
i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych  przepiséw
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy, miedzy innymi:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykorczonych obiektéw budowlanych (Dz. U.
2004 nr 198 poz. 2043).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu zbiornikéw gazami oraz
uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59).

— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) - ktére weszto w zycie z dniem 8
sierpnia 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paZzdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdédw podczas
pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930).

—  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych
(Dz.U. 2021 poz. 1210)

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.
1286)

— Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U.
2009 nr 99 poz. 825)

— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celdw przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2020
poz. 2131)

— Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym i warunkéw ich
zatrudniania przy niektdérych z tych prac (Dz.U. 2016 poz. 1509)

— Prawo budowlane - jednolity tekst Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zmianami.
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Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikdédw przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych
rozporzadzen w tym zakresie.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujgcy roboty demontazowe powinni byé zapoznani z programem robdt, sposobami demontazu,
a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wydac¢ odziez
i obuwie robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych srodkéw ochrony
osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczefistwa i powinny byé oznaczone tym
znakiem. Do $rodkéw ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych
takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie prowadzenia robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.1.5.10 Prace prowadzone na wysokosciach

Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:
e posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,
e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczaniu do okreslonej pracy.

Przez pojecie "praca na wysokosci" na budowie rozumiemy roboty wykonywane na rusztowaniach, pomostach,
podestach, konstrukcjach budowlanych, drabinach i innych podwyzszeniach na wysokosci powyzej 1,0 m od terenu
zewnetrznego lub poziomu podtogi pomieszczenia zamknietego.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktérych w zwigzku
z wykonywang pracg mogg przebywac pracownicy, lub stuzgcych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady
sktadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikdw o wysokosci co
najmniej 0,15 m. Pomiedzy porecza i kraweznikiem powinna byé umieszczona w poftowie wysokosci poprzeczka lub
przestrzen ta powinna byé wypetniona w sposéb uniemozliwiajgcy wypadniecie osdb.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad, o ktérych mowa wyzej,
jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne S$rodki ochrony pracownikow przed upadkiem z wysokosci,
odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajacy pracownika do wychylania sie
poza porecz balustrady lub obrys urzadzania, na ktérym stoi.

Rusztowania budowlane winny:
e byc atestowane,
e posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz sktadowania narzedzi
i niezbednej ilosci materiatéw,
e posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,
e siatke zabezpieczajaca,
e zapewniac bezpieczng komunikacje pionowg,
e zapewniac¢ swobodny dostep do stanowisk pracy.

Podczas montazu rusztowania teren nieutwardzony nalezy w sposob bezpieczny utwardzi¢ zapobiegajac osunieciu sie
konstrukcji rusztowania.

Kazda konstrukcja rusztowania winna by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej stanu bezpieczenstwa,
a w szczegdlnosci po gwattownych wiatrach, ulewach oraz gdy zachodzi uzasadniona obawa o przesuniecie konstrukcji
rusztowania.

Przejscia obok rusztowan, wejscia do budynku powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi, ktére winny
znajdowac sie na wysokosci co najmniej 2,4 metra i ze spadkiem co najmniej 45" w kierunku Zrédta zagrazania. Na
rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenie pomostow. Wspinanie
sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione,

Na terenie budowy winny znajdowac sie tablico informacyjne o pracach na wysokosci.
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Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg umocowang
do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Na dachach krytych
elementami, ktérych wytrzymatosé nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracownikdw, nalezy uktada¢
przeno$ne mostki zabezpieczajgce. Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczyé przed spadnieciem.

1.1.5.11 Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikéw. Jezeli roboty s3 wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne srodki transportowe stuzby
zdrowia nig moga zapewnic¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy¢
dostepne mu S$rodki lokomocji. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonow najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji.

1.1.5.12 Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawic plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inzyniera.
Plan ten powinien zostac sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120,
poz. 1126, zawierac takie informacje jak:
— stosowanie i dostepnos¢ Srodkdw pierwszej pomocy,
— stosowanie i dostepnosc sSrodkdéw ochrony osobistej,
— plan dziatania w przypadku nagtych wypadkdw,
— plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,
— dziatania przeciwpozarowe,
— dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,
— zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,
— dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
— inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.1.5.13 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.5.14 Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Jezeli dla wykonania robot objetych umowa wystepuje koniecznos$¢ zajecia pasa drogowego to Wykonawca w ramach
Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania Robét.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z wtascicielem drogi,
policjia oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania
i zabezpieczenia terenu Robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiana organizacji ruchu,
oznakowania drég).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza drég) oraz za
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja
ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasny staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci
uwzglednione zostang w cenie umowne;.

1.1.5.15 Stosowanie sie do praw i innych przepisow,

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzgdowej,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.
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1.1.6 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych
1.1.6.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robdét budowlanych powinny spetniaé
wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz powinny posiadac deklaracje zgodnosci lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Wyroby nie podlegajagce obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji powinny mie¢ udokumentowang dobrg jakos¢
i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wtasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac zgodnie z Aprobatg Techniczng Producenta
wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968).

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdwienia muszg spetniaé wymogi art. 10 ustawy
Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
2016 poz. 1966).

Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac¢ informacje od producenta zawierajaca:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany;
b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i klase
wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono zgodnosc
wyrobu budowlanego;
d) numer idate wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
e) inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci
wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazide zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze
wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wszelkie nazwy wtasne produktdéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia witasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.
W odniesieniu do wszystkich materiatéw palnych nalezy stosowaé materiaty nie wydzielajace toksycznych produktéw
spalania. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

UWAGA:
W wypadku braku ustalenia koloru materiatéw w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nalezy ustali¢
kolorystyke w trakcie wykonywania robét z Inspektorem Nadzoru.

1.1.6.2  Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych.

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe
wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobdéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

1.1.6.3  Warunki przechowywania materiatéw do montazu

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Kable i przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach lub w krazkach, korice przewodéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw
(ciggtosc zyt, przekrdj). Dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.

Centrale nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, o temperaturze od +5°C do +40°C przy wilgotnosci
wzglednej od 40 % do 70 %, wolnych od opardéw i gazoéw zracych.

Pozostate materiaty nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

W czasie przechowywania urzgdzenia nie powinny by¢ narazone na bezposrednie promieniowanie stoneczne lub
elementdw ogrzewajacych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

1.2 MATERIALY
1.2.1  Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatéw, odpowiednie aprobaty techniczne Ilub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

1.2.2  Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkédw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkfad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

1.2.3  Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

1.24 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosé do roboét i byty dostepne do kontroli
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przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementdw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robdt objetych specyfikacja powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce
w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiadac instrukcje obstugi. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na
budowie.

1.4 TRANSPORT
1.4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
1.5.1 Ogolne zasady wykonania Robét

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi, instrukcjami montazowymi producentow urzadzen i wyrobdw oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Za
jakos$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z wymienionymi dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru petng
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.

1.5.2 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
—  projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).
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1.6

1.5.3  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.4 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

1.5.5 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

1.5.6  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

1.5.7 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakosSci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

—  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposbdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wycigganych
whnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

1.6.2  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.
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1.6.3  Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefnstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.6.4 Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdziniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

1.6.6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u Zzrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

1.6.7  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1
i ktore spetniajg wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do

robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére

nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaty technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
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1.7

—date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
—date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
—uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéw robdt,
—terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdw robot,
—przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
—uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
—daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
—zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
—dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,
—wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
—inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
1.7.1  Ryczalt

Ryczatt — w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robét. Podstawg rozliczenia roboét jest
kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robét.
Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca
na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacjg robot i wkalkulowaé w
cene ryczattowq koszty pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamodwienia.
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1.8

ODBIORY ROBOT
1.8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbiorowi czesciowemu,

c) Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

1.8.2  Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje

sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

a) roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu,

b) etapy/elementy robét okre$lone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

c) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robdét przewidujg ich odbiodr
techniczny.

1.8.4 Odbidr ostateczny (koncowy)

1.8.4.1  Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie i na zasadach ustalonych
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosSci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajagcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robodt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

c) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréow czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f)  dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),
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g) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczerstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np.: na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.8.5 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét(koncowy) robot”.

1.9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
1.9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robét bedg obejmowac:
a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, wartosé¢ pracy sprzetu wraz
z narzutami,
b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
c) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

1.9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

1.9.2.1  Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

1.9.2.2  Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
h) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

1.9.2.3  Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

i)  usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania,
j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.9.2.4  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
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1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

bW

©® N,

10.
11.

12.
13.

PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431- Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-76/B-03420— Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-76/B-03421- Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-82/B-02402- Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-78/B-10440- Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996- Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

PN-87/B-02151/02— Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci dzwieku w pomieszczeniach.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami — Prawo budowlane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 5), wrzesien 2002r

PROJEKT WYKONAWCZY 18 /56



2. ST 02-INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonanie i odbioru robdét w zakresie
wykonania instalacji ogrzewczej dla zamierzenia budowlanego pt.: ,Modernizowanej pomieszczen budynku
Pedagogicznej Biblioteki Wojewddzkiej w Krakowie przy al. Marszatka F. Focha 39”.

2.1.1  Przedmiot i zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie nowej
instalacji grzewczej. Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonywaniem nizej wymienionych robét. Zakres i ilo$¢
okresla czes¢ projektowa wraz z kosztorysem ofertowym.

Zakres zamowienia obejmuje:

a) Wykonanie instalacji C.O:
— montaz rurociggéw,
— montaz armatury,
— montaz grzejnikdw z zaworami termostatycznymi,
— ptukanie instalacji,
— wykonanie préb szczelnosci,
— wykonanie izolacji instalacji,
— rozruch, wykonanie odbioréw oraz szkolen itp.

b) Demontaz istniejgcych instalacji grzewczych oraz gazowych.

2.1.2  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych

Podczas wykonania robot wystgpig nastepujgce roboty towarzyszace i tymczasowe:

— Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczna.

— Przygotowanie stanowiska roboczego.

— Utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego.

— Transport technologiczny sprzetu, materiatdw, wyrobdéw i narzedzi ze sktadowiska przyobiektowego do
miejsca wbudowania.

— Dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow.

— Ukfadanie, segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na placu budowy lub
W magazynie przyobiektowym.

— Przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego.

— Montaz, demontaz i przestawianie rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4 m.

— Wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robdt i czynnosci pomocniczych.

— Obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi.

— Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzer powstatych w czasie wykonywania robdt a zawinionych
bezposrednio przez wykonawcéw.

— Oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow.

— Wykonanie niezbednych zabezpieczern bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia.

— Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robét.

— Zabezpieczenie terenu budowy.

2.1.3  Okreslenia podstawowe

llekro¢ w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt jest mowa o:

Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynku.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody
instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynku.

Odpowietrzenie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne
elementy instalacji ogrzewania.
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Ci$nieniowa préba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania
polegajgca na wytworzeniu w instalacji nadcisnienia.

Potaczenie - potaczenie wykonane miedzy dwoma czesciami.

Potaczenie spawane - pofaczenie otrzymane przez ztaczenie ze sobg metalowych czesci bedacych
w stanie plastycznym lub stopionym.

Potaczenie kotnierzowe - pofagczenie wykonane przez skrecenie Srubami pary kotnierzy.

Pot3aczenie gwintowane - gwintowane potaczenie rur i armatury.

Préba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania.

2.1.4  Grupy, klasy i kategorie robét

2.1.4.1Grupy robot
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

2.1.4.2Klasy robot

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno—kanalizacyjne i sanitarne.

2.1.4.3Kategorie robot

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

2.2 OPIS ZAPROJEKTOWANEJ INSTALACII

Instalacja C.O.

Instalacja grzejnikowa pracowaé bedzie w systemie dwururowym, pompowym, zamknietym, odpowietrzanym
miejscowo automatycznie i recznie, zabezpieczonym naczyniem przeponowym i zaworami bezpieczenstwa
w wymiennikowni.

Projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe, zaworowe podtgczone od dotu. Grzejniki zasilane bedy woda grzewczg
przygotowywang w wymiennikowni o parametrach zmiennych 80/60°C.

Nalezy zastosowac grzejniki o maksymalnym cisnieniu roboczym 1,0 MPa, maksymalna temperatura pracy 110°C.
Grzejniki dolnozasilane posiadajg w komplecie wbudowany zawdr termostatyczny z nastawg wstepng oraz
odpowietrznik reczny. Na podtgczeniu doptywu i odptywu u dotu grzejnika ptytowego projektuje sie zestaw
przytaczeniowy katowy umozliwiajgcy spust wody z grzejnika.

Podfaczenie grzejnikdw zlokalizowanych przy $cianach nalezy wykona¢ od S$ciany z zastosowaniem zawordéw
przytaczeniowych katowych.

Podejscia do grzejnikdw zaprojektowano w bruzdach Sciennych.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng (z zabezpieczeniem przed kradziezg w pomieszczeniach
ogdlnodostepnych) oraz odpowietrznik reczny.

Uwaga: Wszystkie podejscia do grzejnikow zabezpieczy¢ termicznie otuling 6 mm.

Grzejniki powinny by¢ wykonane z najwyzszej jakosci blachy stalowej walcowanej na zimno zgodnej z normg EN 442.
Profil ptyty grzejnika powinien posiadaé kanaty przewodzace czynnik grzewczy o skoku min co 40 mm zapewniajgcej
wtasciwg odpornosé na ewentualne zanieczyszczenia. Grzejniki powinny by¢ trwate i bezpieczne. Kazdy grzejnik po
procesie zgrzewania ma by¢ poddany prébie szczelnosci. Grzejniki nalezy odpowiednio przygotowac do gruntowania
poprzez procesy odttuszczania, a gruntowanie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi DIN 55900 cz. 1. Powtoka
wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2.

Obydwie warstwy farby (gruntujaca i wierzchnia) muszg zosta¢ utwardzone poprzez wygrzewanie w temperaturze ok.
170 st. C. Kazdy grzejnik powinien posiadaé¢ w komplecie konsole montazowe, kotki i dyble, korek oraz odpowietrznik.
Grzejniki zaworowe powinny by¢ fabrycznie wyposazone w wktadki zaworowe z okreslong nastawg wstepna. Cisnienie
robocze grzejnika nie powinno by¢ nizsze niz 1,0 MPa, a cisnienie prdobne nie nizsze niz 1,3 MPa. Gwarancja
producenta ma wynosi¢ minimum 10 lat.

Rurociaggi prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy wykonaé z rur tworzywowych PE-RT/AI/PE-RT o potaczeniach
zaciskowych. Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe.

Ze wzgledu na zmiane przeznaczenia pomieszczenia, przewiduje sie korekte lokalizacji rozdzielaczy CO. Rozdzielacze
nalezy podnies¢ co najmniej do poziomu rur zasilajgcych z wymiennikowni.
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2.3  MATERIALY

Instalacje powinny byé wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wifasciwym zakresie wymagan
obowigzujacych przepisu techniczno-budowlanego wymaganego w drodze rozporzadzenia z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisdw w trybie przewidzianym w art. 7 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Podobnie urzadzenia sanitarne zeliwne, ttoczone z blachy
i fajansowe powinny by¢ czyste i bez uszkodzen powierzchni. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany
wedtug wymagan i w sposéb okreslony normami.

23.1 Przewody

Instalacje wykona¢ z rur z polietylenu sieciowanego PE-RT/AL/PE-RT. tagczenia rurociggdw wykonaé zgodnie
z instrukcjg producenta.

2.3.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Przed zamontowaniem armatury nalezy
sprawdzi¢ czy:

— Na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia, w przypadkach watpliwych nalezy

przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta.

—  Worzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione.

—  Przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie.

— Armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia.

—  Uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

2.3.3  Grzejniki

e Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub
wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

e  Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest by ogrzewaé budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢ grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposdb zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakorczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

e Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek
w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne jest giecie gatgzki potgczonej z grzejnikiem,
podgrzewanie grzejnika, np. palnikiem, a takze inne dziatania mogace powodowa¢ deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakierniczej.

2.4  SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Typ i wielko$¢ sprzetu powinien byé dostosowany do typu
materiatu.

2.5 TRANSPORT
2.5.1 Transport materiatéw

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatéw do wbudowania powinny odbywac sie tak, aby
zachowad ich dobry stan techniczny.
Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju.
Zaleca sie dostarczenie elementdw i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gtdwnie duzych, ciezkich
elementéw.
Sktad elementéw powinien spetniac nastepujgce warunki :

— znajdowac sie mozliwie blisko miejsca montazu,

— mieé dogodny dojazd dla dostawy materiatéow i elementéw z zaktadu wytwérczego,
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— miec urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementow.
Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy przewoddw i urzgdzenia kompletuje sie zgodnie z rysunkami
montazowymi, wedtug symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zaktadzie wytwdrczym.

2.6 ZASADY WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNO-MONTAZOWYCH
2.6.1  Ogdlne zasady wykonania Robét

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé sprawdzona
w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatdw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie
uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa,
powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych
przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

2.6.2  Montaz rur z polipropylenu

e Rurociagi faczone bedg przez potaczenia zgrzewane, ktore powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami
ogdlnymi i wymaganiami producenta elementéw tgczonych. Wymagania producenta elementdw potgczenia
nie mogg by¢ sprzeczne z wymaganiami ogdlnymi okreslonymi w ,Warunkach Technicznych Wykonania i
Obioru Instalacji Grzewczych” zeszyt 6 COBRI INSTAL.

e Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc przeszkody (mozliwe do wyeliminowania)
moggce powodowac uszkodzenie przewoddw np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i elementéw
muru.

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

e Rurociagi powinny spoczywac na podporach ruchomych, usytuowanych w odstepach podanych ponizej.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow z PE-X, PP-R w instalacjach wody grzewczej:

Poz. Materiaty inne Srednica nominalna rury Przew6d montowany w instalacji
600C<t<80°C t<60°C
pionowo inaczej Pionowo m inacze;

m m m

1 2 3 4 5 6 7
DN 16 0,6 0,5 0,9 0,7
DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN 25 0,9 0,7 1,0 0,8
DN 32 0,9 0,7 1,3 1,0

DN 40 1,0 0,8 1,4 11
2 PPR DN 50 1.2 0.9 15 1.2
DN 63 1,3 1,0 1,87 1,4

DN 75 1,4 1,1 1,97 1,5

DN 90 1,5 1,2 2,10 1,6

DN 110 1,81 14 2,31 1,8

1) Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

e  Punkty state powinny by¢ wykonane i rozmieszczone zgodnie z dokumentacja.
e Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 3 % w kierunku zrédta ciepta.
Poziome odcinki piono-pieter muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajagcymi odpowietrzenie
i odwodnienie catego pionu. Oba przewody pionu nalezy uktadaé rownolegle do siebie, zachowujgc statg
odlegtos¢ miedzy osiami wynoszgcg 80 mm przy Srednicy przewodu do 40 mm (dopuszczalne odchylenie
wynosi £ 5mm).Pion zasilajgcy powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas z lewej strony (dla
patrzgcego na s$ciane). Odlegtos¢ miedzy osig pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnig Sciany
powinna wynosic:
o 35 mmdla rur o $Srednicy nominalnej do 32mm
o 40 mmdla rur o $Srednicy nominalnej 40 mm
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e W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym nie dziatajagcym korozyjnie
na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
sciskajgcych. Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykonac z rur stalowych, a przestrzen miedzy przewodem
a tulejg wypetni¢ wetng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym np. odpowiednim silikonem.

2.6.3  Potaczenia zaciskowe

Potfaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw potaczenia.

Potaczenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okreslony sposdb ztaczki na rurze. W celu uzyskania
szczelnosci pofaczenia, w jednym z elementdéw faczonych znajduja sie pierscieniowe uszczelki elastyczne.

Wzajemne zacisniecie rury i ztgczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie nakretki tgcznika, wywotujac
odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pier$cieniowe, za pomoca praski, tgcznika na rurze. Zacisniecie stanowi
jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

Wobec stosowania bardzo duzej ilosci roznych rozwigzan konstrukcyjnych tych potaczen, wykonywanie ich powinno
byc¢ zgodne z instrukcjg producenta elementdéw tgczonych.

2.6.4 Montaz armatury

Przed zamontowaniem armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ oraz dokonaé préby otwarcia
i zamkniecia.

Przy taczeniu armatury z rurociggiem nalezy zapewni¢ wiasciwy kierunek przeptywu oraz dogodny dostep dla obstugi.
Nalezy zachowac¢ wtasciwa kolejnos¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.

Rury na wylocie z zawordéw bezpieczeristwa powinny zabezpiecza¢ obstuge przed poparzeniem lub rozpryskiem wody
(skroplin).

Instalacja powinna pozwalaé na wymontowanie armatury lub jej czesci do celéw remontowych, préb i badan. Montaz
armatury redukcyjnej lub sterujacej nalezy wykonywaé $cisle wg instrukcji producenta.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do goéry i lezato w ptaszczyZnie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

Na gtéwnych odgatezieniach i na rozdzielaczach nalezy zamontowac krééce do manometrow i tuleje do termometrow.
Dla prawidtowego pomiaru temperatury tuleje do termometréw powinny by¢é wprowadzone do przewodu lub
rozdzielacza na gtebokosci siegajgcej do osi przewodu lecz nie wiekszej niz 2/3 jego $rednicy wewnetrzne;j.
Termometry w przewodach, w ktérych ma byé mierzona temperatura przeptywajgcego czynnika, nalezy montowac
w tulejach siegajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wiecej niz na gteboko$¢ rowng 2/3 jego $rednicy
wewnetrznej. Przy srednicy nominalnej przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢ montowane ukosnie lub na
zatamaniach przewodu, w ptaszczyznie przechodzacej przez jego os.

Na manometrze nalezy oznaczy¢ czerwong kreskg najwyisze dopuszczalne cisnienie robocze instalacji. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne
uszkodzenia i czy armatura jest wewnatrz czysta.

Armature nalezy ustawié tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem przeptywu czynnika
w przewodzie.

Armature i osprzet powinny by¢ montowane w taki sposdb, aby ich ciezar nie byt przenoszony na rurocigg. Aparature
kontrolno-pomiarowa nalezy montowa¢ po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, w miejscach tatwo
dostepnych i w sposéb zabezpieczajacy przed przypadkowym jej uszkodzeniem.

Miejsce wbudowania cieptomierza powinno by¢ tatwo dostepne, wygodne dla odczytu. Przy wbudowaniu w siec
nalezy przestrzega¢ wtasciwego usytuowania cieptomierza w potozeniu poziomym przy liczydle skierowanym do gory.
Przewdd w miejscu wbudowania powinien by¢ tak uksztattowany, aby nie byto mozliwosci tworzenia sie w obrebie
wodomierza poduszki powietrznej. Wodomierz musi by¢ catkowicie wypetniony wodg. Odcinki przewodu przed i za
wodomierzem powinny by¢ wykonane wspdtosiowo. Przeptyw przez wodomierz powinien by¢ zgodny z kierunkiem
strzatek umieszczonych po obu stronach obudowy. Zamontowane przed i za wodomierzem zawory w czasie przeptywu
powinny by¢ catkowicie otwarte.

2.6.5 Montaz grzejnikow

— Grzejniki montowaé nalezy w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany za pomocg odpowiednich
zawiesi.

—  Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest by ogrzewaé¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢ grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposdb zabezpieczy¢ przed
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zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakornczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

— Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po pofaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne jest giecie gatazki potaczonej z grzejnikiem,
podgrzewanie grzejnika, np. palnikiem, a takze inne dziatania mogace powodowac¢ deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakierniczej.

2.6.6
Grubosc¢ izolacji zgodnie z projektem wykonawczy oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
Rurociagi nalezy izolowac¢ cieplnie zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:

Izolacja cieptochronna

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspodtczynniku

Poz. Rodzaj przewodu lub komponentu o
przewodzenia ciepta
A =0,035[W/(m  K)]Y)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna do 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna do 35 do 100 mm rowna wewnetrznej srednicy rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez

9 A .14
> Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow >0% wymagan z poz
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej
i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, o ,
6 utozone w komponentach budowlanych miedzy >0% wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone ,
8 wewnatrz budynku? 50% wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone o .
9 na zewnatrz budynku? 100% wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany
w tabeli — nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac warstwy izolacyjne.

Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po wykonaniu préb szczelnosci potwierdzonych protokotem odbioru. Powierzchnia
rurociggdéw przed zaizolowaniem powinna by¢ czysta i sucha. Do izolacji rurociggdw prowadzonych w posadzkach i
bruzdach Sciennych stosowac otuliny ze spienionego polietylenu przystosowane do montazu w betonie.

Izolacja pozostatych przewoddw z zastosowaniem otulin wetny mineralnej w otulinie z foli aluminiowe;.

Izolacje powinny posiadac certyfikat NRO.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggdw, armatury i urzgdzen usytuowanych wewnatrz budynkéw powinny
spetnia¢ wymagania ochrony p-poz., tzn. nie powinny by¢ fatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniajgce ogien.
Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez upowazniong jednostke MGPiB,
okreslajgce zakres i warunki stosowania danego materiatu.
Materiaty powinny miec¢ $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Na zadanie odbiorcy producent materiatu izolacyjnego zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki badan odbiorczych
i aktualnych badan okresowych, okreslajgcych:

—  gestos¢ objetosciowg materiatéw w kg/m3

— maksymalne wartosci wspodtczynnika przewodzenia

i maksymalnej gestosci objetosciowej materiatu

— maksymalng temperature stosowania w °C

Materiaty do wykonania izolacji cieplnych przechowywac nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.

ciepta w funkcji temperatury dla minimalnej
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2.7
Celem

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

kontroli dziatania instalacji jest potwierdzenie mozliwosci ich dziatania zgodnie z wymaganiami. Badania to

pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

2.7.1 Badanie szczelnosci na zimno

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

Badania szczelnosci nalezy przeprowadza¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej ponizej 0°C.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.

Jezeli harmonogram robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw przed catkowitym zakoriczeniem
montazu, wéwczas nalezy przeprowadza¢ badanie szczelnosci czesci instalacji.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej cze$¢) podlegajgca proébie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyisza od +5°C) przed
rozpoczeciem badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.
W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementdw oraz skontrolowaé szczelnosé
potaczen przewoddw, dtawic zawordw i innych przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za
pomoca pompy recznej ttokowej podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,01
MPa przy zakresie do 1,0 MPa dla ci$nienia prébnego 0,6 MPa., przy zakresie do 2,5 MPa dla cisnienia
préobnego 1,6 MPa.,

Cisnienie prébne 0,9 Mpa(1,6 Mpa) utrzymywac przez 30 minut. Wynik préby nalezy uznac za pozytywny,
jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia.

2.7.2  Regulacja dziatania

a)

b)

<)

d)

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane srednice rurociggdéw sg
zgodne z projektem. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy,
a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Wszystkie zawory odcinajace na instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte, ponadto nalezy skontrolowad
prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy
dokonywac¢ pomiardw w nastepujacy sposdb:

— pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocg termometrow zapewniajacych dokfadnosé
pomiaru +0,5°C,

— pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometréw
zapewniajgcych doktadno$¢ pomiaru +0,5°C, termometry te zabezpieczone przed wpltywem
promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podtogg w srodku pomieszczenia, a przy
wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposdb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od Sciany
zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi—10 m,

— pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta posrednio za pomoca
termometréw dotykowych (termistorowych) o dokfadnosci odczytu 0,5°C, pomiary te nalezy
przeprowadzac na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni
zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

a. oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonaé
przy temperaturze zewnetrznej mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz
+6°C,

b. ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji c.o. polega na:

—skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikdow w obiekcie, w sposéb przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej reka ,na dotyk” a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu,

—skontrolowaniu zgodnos$ci temperatury powietrza w pomieszczeniach przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach, w przypadku
przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest uwzglednienie
wptywu warunkow uzytkowania (dodatkowe zrédta ciepta, intensywnosé wentylacji itp.) na
ksztattowanie sie temperatury powietrza,
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c. w pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:
— przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywéw
wody przez piony i grzejniki,
— okresli¢ inne wtasciwe przyczyny przegrzania lub niedogrzania i usungc¢ te przyczyny.

2.7.3 Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym

a) Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczenia instalacji.

b) Prdébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametréw
obliczeniowych.

c) Przed przystapieniem do préby dziatania instalacji w stanie goracym obiekt powinien by¢ ogrzewany w ciggu
co najmniej 72 godzin.

d) Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawic itp.,
wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungcé.

e) Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.

f) W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po proébie szczelnosci na goraco
zakoriczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uznac
za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 dobowej obserwacji niezbedne
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

2.7.4  Certyfikacja i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje, kazda partia dostarczona do
roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badann wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badarn beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.8 ODBIOR ROBOT
2.8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.8.2  Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Przedstawiciel uzytkownika w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
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Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg i uprzednimi ustaleniami.

2.8.3  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel uzytkownika — w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania roboét poprzedzajacych. Odbiorowi
miedzyoperacyjnemu podlegaja:

—  sposdb prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,

— lokalizacja urzadzen sanitarnych.
Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé robdt
i elementéw do prawidtowego wykonania montazu. Protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale
majstra i brygadzisty, a w przypadku robét zanikajgcych réwniez przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

2.8.4 Odbiér korncowy robét
2.8.4.1 Zasady odbioru koncowego robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbidr koicowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci przedstawiciela
uzytkownika w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg. W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

— uzycie wiasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,
prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

— jakosc¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,

— wielko$¢ spadkéw przewodow,

— odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

— prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

— prawidtowos¢ wykonania podpdr przewodow i odlegtosci miedzy nimi,

— prawidtowos¢ ustawienia armatury,

— prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

—  prawidtowos¢ zainstalowania przybordéw sanitarnych,

— jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

— zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kornicowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.8.4.2 Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy,
— szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
— recepty i ustalenia technologiczne,
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— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacja,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze specyfikacja,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréow zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robé6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.8.5 Odbior gwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,odbiér koricowy robét”.

2.9 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
2.9.1 Ryczatt

Ryczatt — w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia robét jest
kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robét.
Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajacg negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca
na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacjg robét i wkalkulowacé w
cene ryczattowq koszty pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamédwienia.

2.10 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa ptfatnosci robdt budowlanych — podstawg ptatnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez
Wykonawce na podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na prawidlowe wykonanie przedmiotu
zamowienia.

Wartosc ryczattowa winna uwzgledniaé:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy,

—  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru,
koszty pomiardéw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowania
robot, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

—  koszt utylizacji odpadow,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robét i w okresie gwarancyjnym.

2.11 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania.

2. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo -- Sieci cieptownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéow --

Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czes¢ 1: Stopnie skorodowania istopnie przygotowania
niepokrytych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych
powtok.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

PN-EN ISO 12944-1:2018-01 do 12944-8:2018-01 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemdéw powtokowych.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- lzolacja cieplna przewoddw, armatury iurzadzen --
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN 13480-1:2017-10 Rurociagi przemystowe metalowe -- Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 12831-1:2017-08 Charakterystyka energetyczna budynkéw -- Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego -- Czes$¢ 1: Obcigzenie cieplne, Modut M3-3

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL,
Zeszyt 6, Marek Ptuciennik, Warszawa, maj 2003

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313 z pdzniejszymi zmianami).
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3. ST 03-INSTALACJA WENTYLACII
3.1  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonanie i odbioru robdt w zakresie
wykonania instalacji wentylacji mechanicznej dla zamierzenia budowlanego pt.: ,Modernizowanej pomieszczen
budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewddzkiej w Krakowie przy al. Marszatka F. Focha 39”.

3.1.1 Przedmiot i zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej
instalacji. Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonywaniem nizej wymienionych robdt. Zakres i ilos¢ okresla
czes¢ projektowa wraz z kosztorysem ofertowym.
Zakres zamowienia obejmuje:

a) Wykonanie instalacji wentylacji, w tym:

— roboty montazowe central wentylacyjnych,

— montaz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia wentylacji,

— montaz kanatéw wentylacyjnych, ttumikéw akustycznych, elementéw nawiewnych i wywiewnych

i pozostatych urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej,

— wykonanie izolacji termicznej,

— uruchomienie i regulacja instalacji,

— wykonanie przebic dla projektowanej instalacji wentylacji i klimatyzacji.
b) Wewnetrzne roboty elektryczne, w tym:

— roboty elektryczne w zakresie podtgczenia elektrycznego urzadzen technologicznych.
c) Demontaz istniejgcych instalacji.

3.1.2  Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych

Podczas wykonania robot wystgpia nastepujace roboty towarzyszace i tymczasowe:

— Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczna.

—  Przygotowanie stanowiska roboczego.

— Utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego.

— Transport technologiczny sprzetu, materiatdw, wyrobdéw i narzedzi ze sktadowiska przyobiektowego do
miejsca wbudowania.

— Dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow.

— Ukfadanie, segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobéw nowych lub rozebranych, na placu budowy lub
w magazynie przyobiektowym.

—  Przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego.

— Montaz, demontaz i przestawianie rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci do 4 m.

— Wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robét i czynnosci pomocniczych.

— Obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi.

— Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot a zawinionych
bezposrednio przez wykonawcéw.

— Oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow.

— Woykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakdéw
informacyjno-ostrzegawczych wokoét strefy zagrozenia.

— Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robét.

— Zabezpieczenie terenu budowy.

— Posegregowanie i przygotowanie materiatdbw z demontazu do wywiezienia, lub przekazanie materiatéw
nadajgcych sie do wykorzystania Inwestorowi.

3.1.3  Okreslenia podstawowe

Wentylacja pomieszczenia — Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna — Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajgcych
powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji — Zestaw urzadzen, zespotéw i elementédw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania
i rozprowadzania powietrza.
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Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnos$ci wymian powietrza,
cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza — Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni
lub z tej przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza — Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgcych na celu zmiane jednej lub
kilku wielkosci charakteryzujgcych jakos¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza — Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego temperatury.

Chtodzenie powietrza — Uzdatnianie powietrz polegajace na obnizeniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza — Uzdatnianie powietrza polegajace na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci.

Wentylatory — Urzadzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza — Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.
Odzyskiwanie ciepta — Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto przez instalacje wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna — Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna — Element wentylacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza — Zespdt oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza — Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chtodnica powietrza — Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania
powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta — Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu
powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Odkraplacz — Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z urzadzenia
do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewdd wentylacyjny — Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni,
przez ktorg przeptywa powietrze.

Przepustnica — Zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na
zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza.

Ttumik hatasu — Element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenia hatasu
przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewoddw.

Nawiewnik — Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Klapa pozarowa — Zespdt umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugie;j.

Centrala wentylacyjna — Urzadzenie sktadajgce sie z zespotu urzadzen stuzgcych do przygotowania powietrza pod
wzgledem czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspdlnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu
powietrza.

3.1.4  Grupy, klasy i kategorie robot

3.1.4.1Grupy robot
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

3.1.4.2Klasy robot

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno—kanalizacyjne i sanitarne.

3.1.4.3Kategorie robot

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

3.2  OPIS ZAPROJEKTOWANEJ INSTALACII

Instalacja wentylacji

W projekcie zastosowano wentylacje nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta. Centrala wentylacyjna zlokalizowana
W pomieszczeniu magazynowym, wyposazone w filtry powietrza 1ISO ePM2,5/ISO ePM1 (F5/F7), przeciwprgdowy
wymiennik odzysku ciepta, nagrzewnice elektryczng oraz wentylatory przystosowane do pracy z falownikiem.
Powietrze uzdatnione w centrali nawiewno-wywiewne] jest ogrzewane w okresie zimowym i przejSciowym do
temperatury 20°C, w okresie letnim temperatura wynikowa. Uktad wentylacji zaprojektowano zaktadajgc 100%
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powietrza swiezego obcigzenia obstugiwanych pomieszczen. Ogrzewanie pomieszczenia w zimie wynikajgce z strat
przenikania przez przegrody budowlane bedzie realizowane przez grzejniki montowane pod oknami.

Centrala klimatyzacyjna CNW-01 podwieszana, w wykonaniu wewnetrznym, zwyktym bedzie skfadata sie z
nastepujgcych sekcji funkcyjnych:

Czes$¢ nawiewna centrali klimatyzacyjnej (N =970 m3/h ):

¢ Sekcja wstepna z przepustnicg sterowang sitownikiem ( ON / OFF )

¢ Sekcja filtracji z filtrem klasy ePM2,5/ISO (F7)

¢ Sekcja odzysku ciepta = wymiennik przeciwprgdowy

¢ Sekcja wentylatora z silnikiem sterowanym przetwornikiem czestotliwosci
e Nagrzewnicy elektryczna Qgrz=3,0kW, tn=20°C

Cze$¢ wywiewna centrali klimatyzacyjnej (W = 2400 m3/h ):

¢ Sekcja filtracji z filtrem klasy ePM10/1SO (M5)

* Sekcja odzysku ciepta = wymiennik przeciwprgdowy

¢ Sekcja wentylatora z silnikiem sterowanym przetwornikiem czestotliwosci
¢ Sekcja koricowa z przepustnicg sterowang sitownikiem ( ON / OFF )

Elementy dodatkowe:
e Ttumiki akustyczne w kanatach nawiewnych, wywiewnych, czerpnych oraz wyrzutowych
e Klapy p.poz. klasy EIS na kanatach

Kanaty nawiewne prowadzi¢ pod stropem w pomieszczeniu. Nawiew realizowany przez nawiewniki wirowe oraz
zawory wentylacyjne.

Kanaty wywiewne prowadzone bedg pod stropem. Wywiew powietrza bedzie realizowany punktowo poprzez kraty
wywiewne lub zawory wywiewne.

Instalacje wykonac¢ i zmontowac w klasie szczelnosci B.

Czerpnia powietrza zlokalizowana na elewacji budynku, wyrzutnia na dachu budynku.

33 MATERIALY

Instalacja wentylacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z Projektem Wykonawczym oraz przy spetnieniu we
wtasciwym zakresie wymagan obowigzujgcych przepisu techniczno-budowlanego wymaganego w drodze
rozporzadzenia z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w
art. 7 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Instalacja wentylacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposdéb umozliwiajacy
zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego
tej instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wtasciwym zakresie zgodnego
z wymaganiami przepisow technicznobudowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych.
—  Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument,
— Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera,
— Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
i chtodniczych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowej,
— Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadac co najmniej wtasciwosciom
blachy stalowej ocynkowane;,
— Powierzchnie obudowy powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych,
— Szczelnos$¢ potgczen urzadzen i elementdw wentylacji z przewodami powinna odpowiadaé wymaganiom
szczelnosci tych przewodu,
— Nalezy zapewnié¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chtodniczych
w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany,
— Zamocowanie urzgdzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi,
— Urzadzenia i elementy wentylacyjne, klimatyzacyjne, chtodnicze powinny by¢ zamontowane zgodnie
z instrukcjg producenta,
— Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chtodniczych powinny mie¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
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Wszystkie wskazane wyzej znaki towarowe, nazwy producentow i dystrybutoréw zostaty wskazane w celu wtasciwego
(precyzyjnego) opisania wyrobow i urzadzen i wymaganych parametréw. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie
wyrobéw réwnowaznych lub o wyzszym standardzie.

3.3.1 Przewody wentylacyjne

— Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z materiatéw zgodnie opisem do projektu wykonawczego,

— Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mieé¢ ubytkow, pekniec
i tym podobnych wad,

—  Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506,

—  Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001,

— Woykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434,

— Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 76002,

— Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz. o odpornosci ogniowej EI 120. W przypadku lokalizacji klapy ppoz. poza
przegrodg oddzielenia pozarowego odcinek kanatu pomiedzy klapg a przegroda nalezy obudowac elementami
o klasie odpornosci ogniowej EI 120.

3.3.2  Centrala wentylacyjna

— Centrala wentylacyjna powinny spetniaé¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1866:2001,
— Kazda centrala wentylacyjna zostanie wyposazona w indywidualng szafe sterownicza,

— Posadowienie central na wiasnych ramach dostarczonych przez producenta,

— Parametry centrali opisane w dokumentac;ji Projektu Wykonawczego.

3.3.3  Zabezpieczenia akustyczne

Przyjeto dopuszczalne wartosci rownowaznego poziomu diwieku A w dB dla pomieszczerr wentylowanych wg PN-
02151-2:2018-01.

3.3.4 lzolacja termiczna

Przewiduje sie system izolacji mat z wetny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementéw
klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie oczyscié i odttusci¢. Powierzchnie stykéw poszczegdlnych odcinkdw izolacji
doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

Kanaty elastyczne zabudowane na instalacjach nawiewnych majg by¢ z warstwa izolacji o grubosci minimum 2,5 cm.
Zaleca sie dodatkowo zatozy¢ co 1 m opaski z tasmy PCV.

W przypadku stosowania tradycyjnych izolacji, nalezy mocowac jg do kanatdéw przy pomocy szpilek zgrzewanych do
kanatéw oraz naktadek samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej.

Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej o grubosci wg ponizszej tabeli.

Izolacje kanatéw wentylacyjnych

Kanat Gr. Izolacji Uwagi
Kanaty nawiewne od central wentylacyjnych 40mm

Kanaty wywiewne od central wentylacyjnych 40mm

Kanaty czerpne oraz wyrzutowe central wentylacyjnych 50mm

prowadzone wewnatrz budynku

Kanaty czerpne oraz wyrzutowe central wentylacyjnych 80mm

prowadzone na zewnatrz budynku

Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku nalezy chroni¢ przed warunkami atmosferycznymi iuszkodzeniami
mechanicznymi (np. blachg ocynkowang).

Nalezy zastosowac materiat izolacyjny o wspétczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/(m - K)
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3.3.5 Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wiasnosci technicznych.

3.4  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Typ i wielko$¢ sprzetu powinien by¢ dostosowany do typu
materiatu.

3.5 TRANSPORT
3.5.1 Transport materiatéw

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatéw do wbudowania powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.
Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatdw, elementdéw itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju robét wentylacyjnych.
Zaleca sie dostarczenie elementdw wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gtédwnie
duzych, ciezkich elementow.
Sktad elementéw wentylacyjnych powinien spetniac nastepujgce warunki :

— znajdowac sie mozliwie blisko miejsca montazu,

— mieé dogodny dojazd dla dostawy materiatow i elementdow z zaktadu wytworczego,

— mieé urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementow.
Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy przewoddw i urzgdzenia wentylacyjne kompletuje sie zgodnie
z rysunkami montazowymi, wedtug symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zaktadzie wytwaorczym.
Elementy pofaczen wentylacyjnych nie wymagajg opakowania. Do transportu, potgczenia jednego typu i wielkosci
powinny by¢ skompletowane i zwigzane w wigzki. Wigzki jednakowych elementéw potgczen powinny by¢ oznakowane
przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy potaczen nalezy przechowywac¢ w miejscach
zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.
Elementy pofaczedn moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, lecz powinny by¢ zabezpieczone
przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy przestrzega¢ przepiséow
transportowanych.
Poszczegdlne warstwy przewodow powinny by¢ przetozone listewkami drewnianymi, ptytami kartonowymi. llosé
warstw przewodow powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zaleznosci od przekroju przewodéw i ich dtugosci oraz masy
jednostki.

3.5.2 Transport i przechowywanie central wentylacyjnych

Centrale na miejsce montazu dostarczane sg w postaci paczek (oddzielnych blokéw) do dalszego montazu. Kazdy blok
dostarczany w catosci zabezpieczony jest na czas transportu folig bgbelkowg i tekturg falistg. Sekcje ustawione sg na
ramach wtasnych lub na paletach drewnianych. Roztadowanie ze $rodka transportu i transport na placu budowy
powinien odbywac sie przy pomocy wozka widtowego.
W przypadku central rozpérki muszg wystawac poza obrys daszka ochronnego. Dane dotyczgce masy i wymiarow
poszczegdlnych blokéw podane sg na tabliczkach znamionowych umieszczonych na ptytach rewizyjnych centrali.
Bezposrednio po dostarczeniu urzagdzenia na miejsce nalezy sprawdzi¢ stan opakowania oraz komplet dokumentacji.
W wypadku, kiedy widty podnosnika sg zbyt krdtkie, nalezy zastosowac naktadki przedtuzajgce.
Bloki central nalezy transportowac wytgcznie w pozycji ich normalnej pracy i nie nalezy sktadowa¢ stawiajac jeden blok
na drugim. Wszelkie uszkodzenia wynikte z niewtasciwego sposobu transportu i roztadunku nie sg objete gwarancjg
i roszczenia z tego tytutu nalezy kierowac do spedytora.
Urzadzenia nalezy sktadowac w pomieszczeniach, w ktorych:

— maksymalna wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80 % przy temperaturze 202C

— temperatura otoczenia ksztattuje sie w granicach od -302C do + 409C

— do urzadzen nie powinny mie¢ dostepu pyly, gazy i pary zrgce oraz inne substancje chemiczne dziatajgce

korodujaco na wyposazenie i elementy konstrukcyjne urzadzenia.
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3.6

ZASADY WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNO-MONTAZOWYCH

3.6.1 Ogdlne zasady wykonania Robot

Cato$¢ robdot powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa, szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, instrukcjami montazowymi producentéw urzadzen i wyrobdw oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Za
jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z wymienionymi dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru petng
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.

3.6.2 Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddéw z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny byé obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wtasciwosciach.
Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposdb nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrdd.
Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢
na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia,
np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci
i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnos¢, witasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.
Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw:

e przewododw;

e materiatu izolacyjnego;

e elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.

ttumikow, przepustnic itp.;
e elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;
e 0soby lub osdb, ktore bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz byc¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementdéw
pionowych.
Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw mogty by¢ zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewnic¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpdr lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

3.6.3  Mozliwosci czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaz elementu sktadowego instalacji, umozliwiajac oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze
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urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposdb.
Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak rowniez wtasnosci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewoddw. Elementy usztywniajgce wewnatrz
przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.
Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodow ostro zakoniczonych srub lub innych elementéw, ktére mogg powodowac
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.
Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.
Nalezy przewidzie¢ zabudowe na kanatach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu umozliwienia czyszczenia kanatow.
Klapy nalezy zabudowac przy:

— przepustnicach (z dwoch stron),

— klapach pozarowych (z dwéch stron),

— ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwadch stron),

— filtrach (z dwdch stron),

— wentylatorach kanatowych (z dwéch stron),

— regulatorach przeptywu (z dwéch stron),

— na kanatach wentylacyjnych co maksimum 10 m,

— przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

—  przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.

3.6.4 Centrale wentylacyjne

Montaz central wg rysunkdw i zalecan producenta.

Dobdr central w oparciu o parametry obliczeniowe i karty doboru zawarte w projekcie. Centrale powinny by¢
usytuowane w miejscu posadowienia w sposdb umozliwiajgcy podtgczenie instalacji (kanaty wentylacyjne, rurociagi,
trasy kablowe) dla prowadzenia sprawnego montazu, eksploatacji i serwisu central nalezy zachowaé¢ minimalne
odlegtosci miedzy strong obstugi a istniejgcymi w miejscu montazu statymi elementami zabudowy (podpory, rurociagi
itp.). Po wypoziomowaniu, przed zakotwieniem centrali na miejscu posadowienia nalezy skreci¢ i ze sobg poszczegdlne
bloki central w kolejnosci zgodnej z rysunkiem gabarytowym zatgczonym w dokumentach centrali. Miejsca styku profili
szkieletéw blokow, przed skréceniem nalezy oklei¢ uszczelkg gumowa dostarczang razem z centrala.

Konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane przed ustawieniem central.

Miejsca, w ktdrych majg by¢ ustawione lub zawieszone elementy wyposazenia instalacji powinny by¢ otynkowane.

3.6.5 Podtaczenia central wentylacyjnych

Podtaczenia przewodow wentylacyjnych z centrala

Przewody wentylacyjne nalezy taczy¢ z centralg za posrednictwem potaczen elastycznych zapobiegajacych
przenoszeniu sie drgan i eliminujacych niewielkie odchytki wspoétosiowosci kanatu i okna wylotowego centrali.
Potaczenia elastyczne zakoriczone s3 kotnierzami uzbrojonymi w uszczelke. Kotnierze potaczen i kanatow
wentylacyjnych nalezy skreci¢ za pomocg srub w naroznikach. W przypadku wiekszych przekrojéw nalezy zastosowac
dodatkowe zapinki na profilach kotnierzy niewchodzace w zakres dostawy. Prawidtowe funkcjonowanie pofaczenia
elastycznego jest zapewnione po rozciggnieciu rekawa na dtugosci ok.150 mm. Potgczenia elastyczne wyposazone sg w
przewody uziemiajace, tgczace mase budowy centrali z masa sieci wentylacyjnej. Kanaty podtgczone do centrali musza
by¢ podparte lub podwieszone na wtasnych elementach wsporczych.

Sposob prowadzenia kanatéw wraz z ksztattkami powinien eliminowac¢ mozliwo$é wzrostu poziomu hatasu w instalacji
wentylacyjnej. Do kotnierzy przepustnicy i potaczenia elastycznego mocowac przewdd uziemiajacy.

Podtaczenia nagrzewnic i chtodnic

Podtgczenie wymiennikdw powinno byé wykonane w sposdb zabezpieczajgcy przed wystepowaniem naprezen
mogacych spowodowac uszkodzenia mechaniczne lub nieszczelnosci. W zaleznosci od warunkow lokalnych nalezy
zastosowaé kompensacje w uktadzie rurociggéw na zasilaniu i powrocie w celu zniwelowania rozszerzalnosci
wzdtuznej rurociggdw. W trakcie montazu instalacji zasilajacej do wymiennikéw posiadajgcych przytgcze gwintowane,
krociec wymiennika nalezy kontrowa¢ dodatkowym kluczem. Zastosowany sposdb podtgczen wymiennikdéw
z instalacja zasilajgca powinien umozliwia¢ fatwy demontaz rurociggéw w celu bezkolizyjnego wyjecia wymiennika
z centrali, w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych. Oznakowanie podtaczen zasilenie, powrét na
sekcji nagrzewnicy.
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Podtaczenia elektryczne

Podtgczenia elektryczne elementéw wyposazenia central powinny by¢ wykonane przez osobe o odpowiednich
kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposéb zgodny z odpowiednimi normami i przepisami
obowigzujagcymi na terenie kraju, w ktérym zamontowane jest urzadzenie. Przed przystgpieniem do podtaczania
nalezy sprawdzi¢ czy napiecie robocze, czestotliwos¢ i zabezpieczenia sg zgodne z informacjami na tabliczkach
znamionowych urzadzen. Jesli wystepujg niezgodnosci, urzadzen nie nalezy podtacza¢. W przypadku uzycia dtugich
potfaczen kablowych nalezy sprawdzi¢ przekroje uzytych przewodow.

Centrale sekcyjne

Silnik wentylatora zasilany jest pradem o napieciu 3x400V/50Hz. Podtaczenie nalezy realizowaé poprzez
zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe odpowiednie dla pragdu znamionowego zastosowanego typu silnika. Silnik
posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem w postaci zamontowanych wewngatrz uzwojen trzech, potgczonych
szeregowo termistorowych zabezpieczen PTC. Termistory nalezy podtgczyé do elektronicznego przekaznika
pomiarowego sprawujgcego nadzor nad temperatura uzwojen.

Przed przystgpieniem do podtgczenia zasilania nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zamieszczonych schematéw z danymi
zawartymi na tabliczce znamionowej silnika oraz w DTR silnika. Dla zapewnienia bezpiecznej obstugi urzgdzenia na
zewnatrz sekcji wentylatorowej musi by¢ zamontowany wytgcznik serwisowy odcinajagcy doptyw pradu do silnika
wentylatora podczas prac serwisowych. Rozfaczenie obwodu zasilania powinno odbywac¢ sie w stanie bez
napieciowym. Przed otwarciem drzwi lub ptyty inspekcyjnej sekcji wentylatorowej (awaria, konserwacja, serwis)
nalezy odfaczy¢ wszystkie elektryczne obwody zasilajace.

Automatyka

Kompletna automatyka, ktéra powinna by¢ integralna czescig kazdej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
umozliwia ptynny przebieg pracy urzadzenia, Automatyczna regulacja sterowania i zabezpieczen w zakresie obrébki
powietrza, ktore spetniajg zestawy funkcjonalne central sg realizowane poprzez systemy automatyki.

3.6.6  Przygotowanie centrali do rozruchu

Rozruch centrali przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi by¢ przeprowadzony wytgcznie przez
odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montazowo-rozruchowej. Przed rozruchem nalezy
starannie wykonac wazne czynnosci przygotowawcze. Przede wszystkim nalezy sprawdzic¢ czy:

— wszystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane i podtgczone do sieci wentylacyjne;j,

— instalacja hydrauliczna jest catkowicie zainstalowana i przygotowana do pracy a medium grzewcze jest

dostepne podczas rozruchu,

— odbiorniki energii elektrycznej sg okablowane i gotowe do pracy,

— zamontowane sg syfony i instalacja odptywu skroplin z tac ociekowych,

— wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane,

Instalacja elektryczna

Na podstawie posiadanych schematéw elektrycznych zainstalowanych elementow i podzespotéw nalezy sprawdzi¢
prawidfowos¢ podtaczenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczern wszystkich odbiornikdw energii
elektryczne;j.

Filtry kieszeniowe
Usung¢ folie zabezpieczajacg filtry. Sprawdzi¢ stan filtréw, ich szczelnos$¢ i zamocowanie w prowadnicach. Sprawdzi¢
nastawy presostatow rdznicowych okreslajgcych dopuszczalny koncowy spadek cisnienia statycznego max 250Pa.

Nagrzewnice wodne i wymienniki glikolowe

Sprawdzi¢ stan lamel nagrzewnicy, prawidtowos¢ podtgczenia rurociggdw zasilajgcego i odptywowego. Sprawdzi¢ czy
kapilara termostatu przeciwzamrozeniowego jest trwale przymocowana do obudowy nagrzewnicy. Sprawdzi¢ nastaw
termostatu przeciwzamrozeniowego (+5°C). Sprawdzié, czy zawor regulacyjny nagrzewnicy jest zainstalowany zgodnie
Z umieszczonymi na jego obudowie oznaczeniami.

Zespot wentylatorowy
Nalezy sprawdzi¢ czy:
— w otoczeniu wentylatora nie znajdujg sie zadne przedmioty, ktére mogtyby by¢ wessane do wirnika po jego
uruchomieniu,
— wirnik wentylatora obraca sie swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy,
— silnik jest prawidtowo ustawiony i czy instalacja oraz warunki pracy odpowiadajg danym zapisanym na
tabliczce znamionowej (napiecie zasilania, prad, czestotliwos¢, potaczenia uzwojen),
— wirnik silnika obraca sie swobodnie bez ocierania o stojan,
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— powietrze chtodzace silnik moze swobodnie doptywac i wyptywaé z obudowy silnika,

— potaczenia uziemiajace i ochronne sg wiasciwie wykonane,

— nie bedzie przekroczona projektowa predkos¢ obrotowa wentylatora (patrz dane techniczne centrali),

— wszelkie sruby, elementy przytrzymujace i potgczenia elektryczne sg mocno dokrecone,

— przewody zasilajgce znajdujgce sie wewnatrz sekcji wentylatorowej sg oddalone od wszystkich ruchomych
elementdédw napedu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do przewoddéw elektrycznych, wszystkie
przepustnice na sieci kanatéw wentylacyjnych ustawione sg zgodnie z projektem,

— kierunek obrotu wirnika jest zgodny ze strzatkg umieszczong na obudowie wentylatora (wigczy¢ impulsowo
wentylator). W przypadku odwrotnego kierunku obrotdw nalezy zamieni¢ ze sobg dowolne dwie fazy
w puszce zaciskowej silnika lub zmieni¢ kierunek obrotéw na przemienniku czestotliwosci,

— nacigg pasoéw klinowych i ustawienie kot przektadni pasowej odpowiada wymaganiom.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci sprawdzajacych nalezy starannie zamkngé¢ wszystkie panele inspekcyjne
urzadzenia.

3.6.7 Wymiennik ciepta

Lamele wymiennikdéw ciepta (nagrzewnic i chtodnic) powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mieé¢ uszkodzen
wyhnikajacych np. z nieprawidtowego transportu lub sktadowania.

— Wymienniki powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego lub
chtodniczego oraz odpowietrzenie wymiennika , jak réwniez ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia
lub wymiany,

— Sposob przytaczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik do wymiennika ciepta powinien ufatwiac ich
naturalne odpowietrzenie,

—  Przewdd zasilajagcy wymiennik powinien by¢ przytgczony od dotu, a przewdd powrotny od gory,

— Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej wymiennikdw powinien odpowiada¢ wymaganym
warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwosé¢ fatwego demontazu zawordéw
regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji,

— Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej powinny
byc¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego,

— Sekcje chtodnicy powietrza w celu odprowadzenia skroplin nalezy wyposazy¢ w zasyfonowany przewdd,
sprowadzony nad kanalizacyjng kratke odwodnienia liniowego.

3.6.8  Filtr powietrza

—  Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce konieczno$¢ wymiany
wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji,

— Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelnos¢ zamocowania filtra powinna odpowiadaé
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886:2008,

—  Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewniaé rownomierny naptyw powietrza na filtr,

—  Wkfiady filtrujgce nalezy montowacé po zakonczeniu "brudnych" prac budowlanych.

3.6.9 Nawiewniki i wywiewniki

Dobédr nawiewnikéw (kratek nawiewnych oraz anemostatow) okreslony jest:
— iloscig powietrza wentylacyjnego na nawiewniku
— maks. dopuszczalna predkosé powietrza w strefie przebywania ludzi (h=1,80 m ponad podtogg)-0,2 m/s
—  zasieg strumienia (pionowy i poziomy)
— poziom natezenia dzwieku generowany na elementach nawiewnych
Wielkosci zaworow nawiewnych i wywiewnych podano w projekcie na rysunkach i w specyfikacji. Wykonawca
sprawdzi czy wybrany przez niego Producent i jego wyroby spetniajg wymagania akustyczne i dopuszczenia sanitarne.
Podfaczenie nawiewnikow i wywiewnikéw zabudowanych w stropie podwieszonym za pomocg potaczenia
elastycznego flex.
e Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia.
e Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposdb trwaty.
e Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktdcajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
e Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb szczelny.
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W przypadku faczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z siecia przewoddéw za pomocy przewoddw
elastycznych nie nalezy:

—  zgniatac tych przewodow,

— stosowac przewoddw dtuzszych niz 1,5 m

Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwarte;j.

3.6.10 Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw
atmosferycznych.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zamocowane w sposdb zapewniajacy wodoszczelno$é przejscia przez
Sciane.

Dobor czerpni i wyrzutni powietrza okreslony jest:

predkos¢ przeptywu ograniczony do 2,5 m/s w przekroju brutto dla czerpni, do 4,0 m/s dla wyrzutni,
odlegtos¢ miedzy czerpnig a: wyrzutnig, wywiewka kanalizacyjng, wentylatorem dachowym, wywietrzakiem
wentylacji grawitacyjnej, kanatem spalinowym — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami).

3.6.11 Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny byé wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dZzwigni napedu w wybranym potozeniu.

Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mieé¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan
i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiane potozenia fopat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie pofozenia otwartego i zamknietego.
Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé¢ co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanejw PN - EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN
1751.

3.6.12 Klapy ppoz.

3.7

W miejscach przekroczen stref pozarowych nalezy montowac klapy odcinajgce ppoz. z sitownikiem
o odpornosci rownej odpornosci oddzielenia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli dziatania instalacji jest potwierdzenie mozliwosci ich dziatania zgodnie z wymaganiami. Badania to
pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

3.7.1 Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce prace wstepne:

a)
b)
c)
d)
e)

Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;
Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku wyptywu
powietrza z nawiewnikow;

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

Nastawienie elementow dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, z uwzglednieniem
wymaganych parametréw eksploatacyjnych;
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j)  Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
k) Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
[) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

3.7.2 Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji, przez
poszczegolne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp.) do catych instalacji.

Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy (np.
ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czesciowa i petna wydajno$¢, stany alarmowe
itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i wspoétdziatanie réznych uktadéw regulacji, jak réwniez sekwencje
regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje
okreslona odpowiedz uktadu regulacji.

Nalezy obserwowad rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajace
poleganie na wskazaniach elementow regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia
prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy rdéwniez obserwowac zaleznos¢ miedzy sygnatem
wymuszajagcym a dziataniem tych urzadzen.

Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie
dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy
regulatora.

Nalezy obserwowac stabilnos$¢ dziatania instalacji jako catosci.

Zakres iloSciowy sprawdzenia dziatania instalacji okreslono w punkcie ponize;j.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji
wstepnej instalacji.

3.7.3  Kontrola dziatania wentylatorow

a) Kierunek obrotéow wentylatoréw;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytacznika;

d) Wiaczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dziatanie systemu przeciw zamrozeniowego;

f)  Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajgce silnikdw napedzajacych.

3.7.4 Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta

a) Dziataniei kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych,
b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta,
c) Doprowadzenie czynnika do wymiennikéw.

3.7.5 Kontrola dziatania filtrow powietrza

Wskazania rdznicy cisnienia i monitorowanie.

3.7.6  Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzanie kierunku ruchu sitownikéw.

3.7.7 Kontrola dziatania klap pozarowych

Wskazanie rdznicy cisnienia i monitorowanie.

3.7.8  Kontrola dziatania sieci przewodow

a) Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chtodzenia i nawilzania
powietrza,
b) Dostepnosc¢ do sieci przewoddw.

3.7.9 Kontrola dziatanie nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow,,
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b) Prdéba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji powietrza
w poszczegdblnych punktach pomieszczenia.

3.7.10 Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy
réznych wartosciach zadanych regulatorow, a w szczegélnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej,

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej,

¢) Dziatania witacznika rozruchowego,

d) Dziatania przeciw zamrozeniowego,

e) Dziatania regulacji strumienia powietrza,

f) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta,

g) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta.

3.7.11 Pomiary kontrolne

Pomiary kontrolne wykona¢ zgodnie z pozycjg COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” oraz w uzgodnieniu z Inwestorem.

3.8 ODBIOR ROBOT

Odbiory robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PrPN EN 12599 oraz COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 - ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

3.9 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
3.9.1 Ryczalt

Ryczatt — w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robét. Podstawg rozliczenia robot jest
kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robét.
Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajacg negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca
na etapie sktadania oferty winien uwzglednié koszty bezposrednie zwigzane z realizacjg robét i wkalkulowaé w
cene ryczattowq koszty pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

3.10 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa pfatnosci robdt budowlanych — podstawg ptatnosci robdt budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez
Wykonawce na podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczaft
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na prawidiowe wykonanie przedmiotu
zamowienia.

Wartos¢ ryczattowa winna uwzgledniaé:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy,

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikdéw nadzoru,
koszty pomiaréw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania
robot, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

—  koszt utylizacji odpadow,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw moggcych wystgpi¢ w czasie
realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym.

3.11 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

2. PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

3. PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

4. PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

5. PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
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N

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczenn w budynkach. Dopuszczalne
wartosci dzwieku w pomieszczeniach.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1133 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami — w tym zmiany wprowadzone w dniu
11.07.2003) — Prawo budowlane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 5), wrzesien 2002r.
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4. ST O04-INSTALACIE WODY
4.1  PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

4.1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowe;j,
wody zimnej i cieptej wody uzytkowej dla zamierzenia budowlanego pt.: ,,Modernizowanej pomieszczer budynku
Pedagogicznej Biblioteki Wojewddzkiej w Krakowie przy al. Marszatka F. Focha 39”.
Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robdt montazowych wg projektu wykonawczego
branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegétowych wytycznych producentow.

4.1.2  Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociggowej, wedtug projektu budowlanego, obejmuje

a). Instalacja wody zimnej,
b). Instalacja cieptej wody uzytkowej,
¢). Demontaz istniejacej instalacji.

4.1.3  Zakres stosowania i wykonania robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu
i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie wszystkich
robdt w zakresie instalacji wody zimnej i ciepte;j.
Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdéw i urzadzen oraz wykonawstwem robot
budowlano — montazowych instalacji wodociggowej,
Zakres obejmuje rowniez:
=  zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,
=  wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw,
= zakres i sposdb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt w ujeciu
technologicznym,
= okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,
= wskazania podstaw okreslajagcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania.

4.1.4  Zakres robdt budowlano-montazowych objetych specyfikacja

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposdb i jakos¢é wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B.,
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

= Wewnetrzng instalacje wody zimnej — Gtéwne przewody zasilajgce zostang poprowadzone w przestrzeni
miedzy stropowej na poziomie -1ibeda wykonane z rur wielowarstwowych.

=  Podejscia do przyboréw prowadzone beda w Sciankach g-k oraz w bruzdach scian murowanych.

=  Woda ciepta przygotowana bedzie w wymiennikowni.

= Przewody wody zimnej i cieptej, prowadzone w $ciankach i bruzdach nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych. Przewody nalezy uktadaé, tagczy¢ i prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta, oraz z polskimi
normami.

= Na odgatezieniach instalacji zabudowane beda zawory odcinajgce kulowe. Na podtgczeniach wszystkich
baterii umywalkowych zainstalowa¢ nalezy kurki grzybkowe 10xG 1/2 , PN10.

= QOdcinki rur mocowac uchwytami systemowymi z wktadkg gumowg przykrecanymi do Scian.

=  Po zakoriczeniu robét montazowych instalacje poddac prébie cisnieniowej na szczelnos¢ o wartosci 1,5xpr
i wyregulowac.

4.1.5 Okreslenia podstawowe

Wodociag - zespdt wspodtpracujgcych ze sobg obiektdow i urzadzen inzynierskich przeznaczony do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa miejska - sie¢ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujgca ludnosc i zaktady przemystowe
w wode.

Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.

Przewdd wodociggowy magistralny - przewdd, z ktérego zasilane sg wodociagi rozdzielcze

Przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do
przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z projektowang droga.
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Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub érednicy wewnetrznej
rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

Studzienka prefabrykowana - studzienka wodociggowa, ktdrej zasadnicza cze$é¢ komory roboczej wykonana jest
z prefabrykatow.

Komin wtazowy - szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia
obstugi.

Witaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek wodociggowych sktadajacy sie
z korpusu i pokrywy.

Wysokos¢ robocza studzienki - odlegtos¢ wewnetrzna miedzy przykryciem, a dnem studzienki w miejscu
przeznaczonym do przebywania obstugi.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia doptywu wody dla wyfgczenia uszkodzonego lub
naprawianego odcinka wodociggu.

Materiat rodzimy - materiat, z ktdrego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.

Ztacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

Bloki podporowe - majg zastosowanie jako podparcie armatury np. zasuw.

Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociggdw, przy ktdrych nie mozna liczyé na przeniesienie sit osiowych
wzdtuz przewodu. Stosowane sg na kolanach, odgatezieniach i tukach przy kacie wiekszym od 30° wg BN-81/9192-05
[20].

Przejscie szczelne - przejscie rurociggu przez sciane komory lub studni zapewniajgce odpowiednig szczelnos$¢ na styku
$ciana - rurociag.

Tablica orientacyjna (informacyjna) — element do trwatego i widocznego oznaczenia usytuowania elementéw sieci
wodociggowej lub przytgcza. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, OST, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 COBRTI INSTAL, 2001 r.
oraz PN-87/B-01060.

4.1.6  Grupy, klasy i kategorie robét

4.1.6.1Grupy robot
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

4.1.6.2Klasy robot
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno—kanalizacyjne i sanitarne.

4.1.6.3Kategorie robot
45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
- Uwaga; mozna stosowac¢ materiaty i urzgdzenia zamienne, ale réwnowazne do projektowanych w projekcie
budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i projektanta w ramach
nadzoru autorskiego, a stanowigcg ochrone praw autorskich projektanta.
Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatdw powodujgce koniecznos$¢ wykonania dodatkowych opracowan ponosi
Wykonawca.

4.2.1 Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace, nowe
materiaty

= Rura wielowarstwowa zespolona PE-RT/AL/PE-RT wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajgcymi, konstrukcjami
wsporczymi, uchwytami (obejmy), zaizolowana otuling PU (A(40°C)=0,035W/mK ).zawory termostatyczne mieszajace

=  podejscia czerpalne z kurkiem odcinajgcym i tgcznikiem elastycznym,

=  zawory odcinajace kulowe,

= jzolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamknietych porach ~ 6 —20mm

4.3  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

PROJEKT WYKONAWCZY 44 /56



4.3.1 Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie
i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdt i obroébki
materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4.3.2 W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

=  Spawarka elektryczna transformatorowa,

= Narzedzia do potaczen rur polietylenowych metodg zaciskowg wg zastosowanego systemu,
=  Elektronarzedzia,

=  Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

=  Pompa do préb cisnieniowych

=  Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe.

4.4  TRANSPORT
4.4.1 Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd kornce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1
m, jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m, podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkéw transportu jak S$ruby, tancuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod taricuch spinajgcy boczne
sciany skrzyni samochodu, podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

e Podczas prac przetadunkowych, rury nie nalezy rzucac.

e Transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywac sie przy réwnym utozeniu rur na
podktadach drewnianych Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

e  Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadaé¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o
grubosci od 2 do 4cm po ugnieceniu). Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy
temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.4.2 Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposdb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikdéw atmosferycznych.

44.3 Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 05 prac nalezy stosowaé nastepujace $rodki
transportu

=  Samochdéd dostawczy 0,9t,

= Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,
=  Samochdd serwisowy wod-kan,

=  Samochdéd z podnosnikiem koszowym,

=  Wodzek widtowy z kontenerem na odpady.

45 WYKONANIE ROBOT
4.5.1 Zasady ogdlne wykonania robdét.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne
4.5.2  Zakres robdt i warunki wykonania objete specyfikacja
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét instalacji
wodociggowej wody zimnej i cieptej.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budowg
instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robdt montazowych wg projektu budowlanego,

branzy sanitarnej — w budynku.
Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej wykonaé zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym:

PROJEKT WYKONAWCZY 45 /56



4.5.3 Prowadzenie przewododw instalacji wodociggowych w obiekcie

1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne. Dopuszcza sie mozliwosé uktadania odcinkéw przewodéw bez spadku jezeli oprdznianie z wody
jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

2. Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

3. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

4. Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych. przy czym nalezy
zapewnic¢ dostep do wszystkich zawordw odcinajgcych odgatezienia.

5. Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
wykonawczym. Trasy przewoddow powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawcze;j.

6. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej, n ptaszczowej lub co najmniej
zizolacjg powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego np. tekturg falistg lub
w peszlu) w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i materiat
zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia sity
rozrywajgce potgczenia.

7. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegtosci
wiekszej niz 0,1 m od rurociggdéw cieplnych. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje
cieplna.

8. Przewody nalezy prowadzi¢c w sposdb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

9. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

10. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje

11. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegdlnosci
dotyczy to przewoddéw z tworzywa sztucznego).

12. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody ciepte;j,
instalacji ogrzewczej i przewoddow gazowych.

13. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

14. Minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosic¢ 0,1m.

4.5.4 Podpory
Podpory stale i przesuwne
Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.
Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikdow powinna zapewnic fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpdr przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno by¢ zgodne
z wytycznymi producenta rur. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacji projektanta
instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodoéw i nie
wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

4.5.5 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) w ktérej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach odgateznych w lokalizacji zgodnej z projektem.
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.
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Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach . Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana
w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody
do kanalizacji.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

4.5.6 Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu
izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami oznaczania.

Oznaczenia nalezy wykonac na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedgcych lokalami
uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych a takze w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu
do armatury i urzagdzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

4.5.7 Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji wodociggowej i p. pozarowej

Przejscie przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego w tulejach stalowych osadzonych przy pomocy
zaprawy ogniochronnej. Przestrzer miedzy tuleja a przewodem wypetniona ogniochronng masg uszczelniajaca.

4.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1 Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegdtowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robdt i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowe], Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywdz materiatéw zbednych i
odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.

4.6.2 Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Jezeli postep robdét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes¢ przewoddow
instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzic¢
na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorédw czesciowych.
Badanie szczelnos$ci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréow czesciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji. dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem.
Podczas badania szczelnos$ci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia
prébnego.

4.6.3 Przebieg badania szczelnosci instalacji wodociggowej

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢é wyposazona w zawory
odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarne;j:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekédw wody lub roszenia.

4.6.4  Prdba szczelnosci

Nalezy odpowietrzy¢ system i podniesc¢ cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego.
Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po dalszych 30
minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.
W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.
Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwtaszcza potaczen.
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W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungc i ponownie
przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia zanieczyszczerh montazowych.
Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajacych.

Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (rdéznica
temperatury nie powinna przekraczaé +/- 3 K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien byé sporzadzony protokdt badania okreslajacy
cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i
zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
te czesc instalacji, ktdra byta objeta badaniem szczelnosci.

Ponadto nalezy przeprowadzic:

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej wodg cieptg

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji

Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury

Badania efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowe]j przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych

Badania armatury przy odbiorze instalacji.

PwwnNPE

© N U

4.7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
4.7.1  Ryczatt

Ryczatt — w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robdt. Podstawg rozliczenia robot jest
kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robét.
Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca
na etapie sktadania oferty winien uwzglednié koszty bezposrednie zwigzane z realizacjg robdt i wkalkulowaé¢ w
cene ryczattowq koszty pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

4.8 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa ptfatnosci robdt budowlanych — podstawg ptatnosci robdt budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez
Wykonawce na podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na prawidtowe wykonanie przedmiotu
zamoéwienia.

Wartosc ryczattowa winna uwzgledniaé:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

— wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy,

—  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikdéw nadzoru,
koszty pomiaréw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania
robot, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

—  koszt utylizacji odpadow,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym.

4.9 PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
e PN-ISO 7-1: 1995 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia
e  PN-ISO 228-1: 1995 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje
i oznaczenia
e PN-EN ISO 6708: 1998 - Elementy rurociggdw. Definicje i dobdr DN (wymiaru nominalnego)
e PN-91/M-54910 - ,Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacji wodociggowej”.
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e  PN-EN 545:2000 — ,,Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych
— Wymagania i metody badan”.

e PN-EN 805 —,, Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych”.

e PN-92/B-01706/Az1:1999 -, Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”.

e PN-86/B-09700 -, Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

e PN-B-10725:1997 — ,Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagana i badania”.

e PN-ISO 40644064-2+Ad1:1997 - , Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne”.

e 7ZAT/97-01-001 — ,Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych
do wody”.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa
2001r.
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5. ST 05-INSTALACIE KANALIZACII

5.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji
kanalizacji sanitarnej dla zamierzenia budowlanego pt.: ,Modernizowanej pomieszczern budynku Pedagogicznej
Biblioteki Wojewddzkiej w Krakowie przy al. Marszatka F. Focha 39”.
Specyfikacja obejmuje szczegétowe zasady wykonania robdét montazowych wg projektu wykonawczego
branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegétowych wytycznych producentow.

5.1.1  Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedtug projektu budowlanego, obejmuje

a). Instalacje kanalizacji sanitarnej.
b). Demontaz istniejacej instalacji.

5.1.2  Zakres stosowania i wykonania robat objetych Szczegétowgq Specyfikacjg Techniczng SST.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji kanalizacji zewnetrznej i wewnetrzne;j.
Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem robdt montazowych,
Zakres obejmuje rowniez:
=  zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,
= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw,
= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt w ujeciu
technologicznym,
= zakres okreslenia zakresu prac, ktére powinny byc¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,
= zakres wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
=  Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B.,
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.3  Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacja

=  Wykopy reczne wewnatrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodtogowej,
=  Wyposazenie instalacyjne obejmuje rury z PVC,
=  Po wykonaniu robét montazowych wykonac prébe szczelnosci.

5.1.4  Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:

= Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac z rur PVC,

=  Przybory sanitarne tgczy¢ podejsciami odptywowymi za pomocy tacznikow i ksztattek przynaleznych do
projektowanego systemu,

= Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC, o $rednicy ¢$200 +50mm,

= Wyczystki rewizyjne o srednicy $110mm, ¢$160mm,

=  Wopusty podtogowe,

= Zawor przeciwzalewowy.

5.1.5 Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - jest to sie¢ zewnetrzna, podziemng, przeznaczona do odprowadzenia Sciekéw sanitarnych,
bytowo - gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Kanalizacja cisnieniowa (tloczna) - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekéw nastepuje wskutek cisnienia
wytworzonego przez pompy.

Rurociag ttoczny - jest to rurocigg cisnieniowy, transportujacy $cieki z pompowni sieciowe] do sieci kanalizacyjnej.
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
kanatu odptywowego

Studzienka kanalizacyjna wtazowa (przetazowa) - budowla lub gotowy element o $rednicy min. 1000 mm,
zabudowana na kanalizacji, przystosowana do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka kanalizacyjna niewtazowa (nieprzetazowa) - budowla lub gotowy element o $rednicy mniejszej od @1000
mm, zabudowana na kanalizacji, przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw z powierzchni terenu.
Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory
roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.

Komin witazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.

Pokrywa nastudzienna - jest to prefabrykowany element przykrywajgcy komin ztazowy z otworem pod wtaz kanatowy.
Wtiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, okresleniami
podanymi w OST oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 COBRTI INSTAL,
2003 r.

5.1.6  Grupy, klasy i kategorie robot

5.1.6.1Grupy robot
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

5.1.6.2Klasy robot
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno—kanalizacyjne i sanitarne.

5.1.6.3Kategorie robét
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

5.2  MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [ST 01]

5.2.1 Kazdy materiat musi mieé atest wytworcy stwierdzajacy zgodnosc jego wykonania z Polskimi Normami
(PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegétowymi, katalogami materiatéw i urzadzen wraz z
dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"),
wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

- Uwaga; mozna stosowac¢ materiaty i urzgdzenia zamienne, ale réwnowazne do projektowanych w projekcie
budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach
nadzoru autorskiego, a stanowigcg ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatéw powodujgce koniecznos¢ wykonania dodatkowych opracowan ponosi

Wykonawca.

5.2.2 Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujgce, nowe
materiaty:

= Rury kanalizacyjne PVC @ 200 - @ 50,
= Zawor przeciwzalewowy,
=  Wopusty podtogowe
=  Rewizje
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inzyniera.

5.3  SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
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Stosowany sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do
stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robdt i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢
ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegdétowe instrukcje obstugi oraz

przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

5.4

= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:
Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV,
Elektronarzedzia,

Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

TRANSPORT

5.4.1 Zasady ogodlne dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [ST 01]

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé¢ uszkodzen i
odksztatcerh przewozonych materiatéw i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. llo$¢ uzywanych $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdow
na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5.4.2 Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnic¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

5.4.3

5.5

rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami  skrzyniowymi lub  pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1
m, jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m, podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod taficuch spinajgcy boczne
sciany skrzyni samochodu, podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Podczas prac przetadunkowych, rury nie nalezy rzucac.

Transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywac sie przy réwnym utozeniu rur na
podktadach drewnianych Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdéw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o
grubosci od 2 do 4cm po ugnieceniu). Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywaé sie przy
temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej prac nalezy stosowac nastepujace Srodki
transportu

Samochdéd dostawczy 0,9t,

Samochdéd skrzyniowy 5+10 t,

Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac spawalniczych,
Samochdéd serwisowy wod-kan,

Samochdéd z podnosnikiem koszowym,

Wézek widtowy z kontenerem na odpady,

WYKONANIE ROBOT

5.5.1 Zasady ogdlne wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej [OST]
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5.5.2  Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacjag Roboty montazowe kanalizacji sanitarne;.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budowg
kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje uktad odprowadzenia sciekéw bytowo —
gospodarczych do istniejgcej kanalizacji zewnetrznej.

Przewody kanalizacyjne z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC kielichowych, tgczonych na uszczelki. Piony i
podejscia do przyboréow z rur kanalizacyjnych z PVC.

5.5.3  Prowadzenie przewodoéw instalacji kanalizacyjnych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym samooczyszczenie rur.
Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.
Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwnag niz kierunek przeptywu Sciekéw.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
Przewody nalezy prowadzi¢: w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczegdlnosci dotyczy to
przewodow z tworzywa sztucznego).
Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieplej, instalacji
ogrzewczej i przewodow gazowych.
Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.
Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle bgdz réwnolegle do $cian i fundamentéow
Potaczenia kielichowe przewoddw nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomoca pierscienia
gumowego ,bosy koniec rury , sfazowany pod katem 15-202 nalezy wsung¢ do kielicha tak, aby odlegtosé¢ miedzy nim a
podstawa kielicha wynosita minimum 1 cm.
Pofaczenia zgrzewane nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta, za pomocg odpowiednich zgrzewarek.
Potaczenia klejone wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta ,uzywajgc tylko kleje opisane w niej.
Minimalne srednice podejs¢ kanalizacyjnych zalezne s od rodzaju urzadzenia badz przyboru sanitarnego podane w
tabeli ponize;j:

Minimalne Srednice przewodu
Urzgdzenia lub przybory przytagczeniowego

D(mm)
Pojedynczy zlew , zlewozmywak pisuar, wanna 50

Przewody kanalizacyjne powinny spetniaé nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie :
- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do ich czyszczenia.
- czyszczaki powinny miec szczelne zamkniecie umozliwiajgce ich tatwg eksploatacje.
Prowadzenie przewoddw odptywowych kanalizacji powinny byé uktadane z zachowaniem minimalnego spadku
zaleznego od jej srednicy.
Minimalne i maksymalne spadki przewodéw poziomych podano w tabelach ponizej :

Lp. Srednica przewodu ( m) Minimalny spadek ( % )
1. 0,10 2,5
2. 0,15 1,5

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku wysokosci 15-
20cm. Dno wykopu powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub na podsypce zageszczonej zabezpieczajgcej przed
osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.

5.5.4 Montaz armatury (rewizji, zaworéw zwrotnych)

Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy instalacji. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej
zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana, tak zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
Wysoko$¢ zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykona¢ wg PN/B-10700.

Zawor przeciwzalewowy stuzy do zabezpieczania poszczegdlnych przybordw sanitarnych, w pomieszczeniach
usytuowanych ponizej poziomu zalewania. Moze by¢ takze stosowany jako centralne zabezpieczenie przeciwzalewowe

na swobodnych przewodach kanalizacyjnych, jesli w pomieszczeniu potozonym ponizej poziomu zalewania
znajduje sie kilka innych przybordéw sanitarnych. Zawoér do Sciekéw bez fekaliow wedtug normy PN-EN 13564 Typ 2.
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5.5.5 Montaz przyboréw i urzadzen
Przybory i urzadzenia faczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).
Wysokos¢ jego winna gwarantowaé niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych
przyboréw. Wysokosci dla réznych przyborow podano w zatgczonej tabeli :

Rodzaje przyboréw Minimalna wysokos¢
syfonu

|V|ISkI. ustepowe, pisuary, zlewy. Zmywaki, umywalki, bidety, wanny, wpusty piwniczne, 50+ 75 mm

pralki

Whpusty podtogowe 50 mm

5.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.6.1 Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST]
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZ))

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegdtowymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakos$ci robdét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robdét pod katem zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi odnies¢ sie
do aktualnych atestow i certyfikatéw,

Wywdz materiatéw zbednych i odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ wiecej niz
+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosSci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalone;j
na fawach celowniczych nie powinna

przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie spadku ufozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt
5 SST,

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

5.6.2 Rurociagi kanalizacyjne
Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z polskg norma PN-92/B-10735.
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W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu,

- badanie uzytych materiatéw przez porédwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w dokumentacji i niniejszej SST,
- sprawdzenie droznosci i czystosci przewodu,

- kontrola kielichdw rur czy nie nastgpito ich pekniecie, odksztatcenie lub inne uszkodzenie,

- kontrola potaczen zgrzewanych.

Pomiary powinny obejmowacé, w szczegdlnosci:

- badanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,

- badanie rzednych niwelety przewodu w stosunku do rzednych projektowanych.

5.7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
5.7.1  Ryczatt

Ryczatt — w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robét. Podstawg rozliczenia robét jest
kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robét.
Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca
na etapie sktadania oferty winien uwzglednié¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacjg robdt i wkalkulowacé w
cene ryczattowq koszty pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

5.8 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa ptfatnosci robot budowlanych — podstawg ptatnosci robdt budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez
Wykonawce na podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie przedmiotu
zamowienia.

Wartos¢ ryczattowa winna uwzgledniaé:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszagcymi kosztami,

—  wartos¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

— wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy,

—  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru,
koszty pomiaréw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania
robot, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

—  koszt utylizacji odpadow,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robét i w okresie gwarancyjnym.

5.9  PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych,

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

=  Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). — w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

=  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

=  Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, p0z.1386, o normalizacji,

=  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456
wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa,

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa

5.9.1 Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z

=  Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
=  Rozp.M.P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

5.9.2 Normy zwigzane

= PN -92/B-10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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= PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

= PN -96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

= PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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